



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лере 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

#### Деловодна информация

Партида на възложителя: 00613

Поделение: \_\_\_\_\_

Изходящ номер: ОП-04-..... от дата 08/07/2020

Коментар на възложителя:

„СМР по проект " Ремонт на част от общински път ДОВ 3170 /III 7103  
"Ефр. Вакалово - Телериг"/ - Зимница", Община Крушари"

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен

☐ Секторен

#### I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:

Община Крушари

Национален регистрационен номер:

000852754

Пощенски адрес:

ул. Девети септември №3-А

Град:

с. Крушари

код NUTS:

BG332

Пощенски код:

9410

Държава:

BG

Лице за контакт:

Владимир Димов - ст. експерт ПП

Телефон:

05771-2024

Електронна поща:

krushari@dobrich.net

Факс:

05771-2136

Интернет адрес/и

Основен адрес (URL):

<http://krushari.bg>

Адрес на профила на купувача (URL):

<http://109.104.213.130:81/CustomerProfile/ZopView.aspx?DosieID=145>

#### I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

☐ Национална агенция/служба

☒ Регионален или местен орган

☐ Регионална или местна агенция/служба

☐ Публичноправна организация

☐ Европейска институция/агенция или  
международна организация

☐ Друг тип: \_\_\_\_\_

#### I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☒ Обществени услуги

☐ Отбрана

☐ Обществен ред и сигурност

☐ Околна среда

☐ Икономически и финансови дейности

☐ Здравеопазване

☐ Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

☐ Социална закрила

☐ Отдых, култура и вероизповедание

☐ Образование

☐ Друга дейност: \_\_\_\_\_

#### I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ  
и топлинна енергия

☐ Електрическа енергия

☐ Добив на газ или нефт

☐ Проучване и добив на въглища или други  
твърди горива

☐ Железопътни услуги

☐ Градски железопътни, трамвайни,  
тролейбусни или автобусни услуги

☐ Пристанищни дейности

☐ Летищни дейности

<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1) Обект на поръчката</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги
<b>II.2) Процедурата е открита с решение</b> №: РД-08-488 от 30/09/2019 дд/мм/гггг	
<b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00613-2019-0004(nnnnn-уууу-хххх)	
<b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b> Проекта предвижда строително монтажни работи по ремонт на пътен участък на общински път DOB 3170 /III 7103 "Ефр. Бакалово - Телериг"/ - Зимница", от км 0+000 до км 2+923, с край на пътя при км. 3+050. В проекта не са включени участъците от км. 1+050 до 1+500 и от км. 2+923 до км. 3+050. Строителството по ремонта включва: машинно изкърпване на съществуващата настилка на пътния участък с неплътна асфалтова смес,технолог. фрезование за изравняване и полагане на износващ със средна дебелина 5см. от плътна асфалтова смес,след предварителен разлив с битумна емулсия, както и изграждане на площадки за разминаване на МПС съгласно чл.100, ал.1 и 2 от Наредба РД 02-20-2 За проектиране на пътища от 28.08.2018г. Строежът е определен на 3-та категория съгл. чл. 8, ал. 1, б. "а", т. 1 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатура на видовете строежи. Подробно описание на СМР е посочено в Инвестиционния проект, фаза "Технически" за обект "Ремонт на част от общински път DOB 3170 /III 7103 "Ефр. Бакалово - Телериг"/ - Зимница", Община Крушари", Прил.№1 към Документацията за участие, а прогнозните количества и видове работи са детайлно посочени в Количествената сметка от проекта, прил. №2 към Документацията за участие.	

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1) Номер на договора:</b> ОС-09-2656 от 21/01/2020 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: ОДЕСОССТРОЙ ООД		Национален регистрационен номер: 103591328	
Пощенски адрес: ул. Здравец №4			
Град: Аксаково	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9154	Държава: BG
Електронна поща: odesos_ood@abv.bg		Телефон: 052-638541	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 052-638540	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	

<b>III.5) Предмет на договора</b> „СМР по проект " Ремонт на част от общински път ДОВ 3170 /III 7103 "Ефр. Бакалово – Телериг"/ – Зимница“, Община Крушари“			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b> Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 12 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b> Стойност без ДДС: 284680.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
<b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b> Финансирането е _____ % от стойността на договора.			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

- ☒ договорът е изпълнен  
☐ договорът е предсрочно прекратен  
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
☐ договорът е унищожен

<b>IV.1) Дата на приключване:</b> 22/06/2020 дд/мм/гггг			
<b>IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)</b> _____ _____ _____ (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
<b>IV.3) Договорът е изменян</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
<b>IV.4) Договорът е изпълнен в срок</b> Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за забавата)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b> Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b> Стойност без ДДС: 284680.00 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____			
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b> <input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>

(Кратко описание на причините за неустойките)

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Поръчката се финансира със средства от бюджета на община Крушари. Срокът за изпълнение на строителството съгласно предложението в офертата на Изпълнителя е 12 календарни дни , считано от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а) до приключване на всички видове работи, предвидени за изпълнение по проекта и предаване обекта на Възложителя, удостоверено с подписването на Акт Образец №15 "Протокол за установяване годността за приемане на строежа", съставени по реда на Наредба №3 от 31 юли 2003г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 08/07/2020 дд/мм/гггг

**VII: Възложител:****VII.1) Трите имена (подпис):**

Илхан Юсеин Мюстеджеб

**VII.2) Длъжност:**

Кмет на Община Крушари

Заличена информация на

основание чл.36а, ал.3 от ЗОП, във връзка

с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679